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ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT

w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1843)
na ustuge:

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru branzy elektrycznej

w ramach zadania ,,Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej - Alternatywne zrédta energii
dla Kopalni Kultury w Czeladzi”

ZATWIERDZAM:

Czeladz, dnia 04.05.2020 r.



Nazwa i adres Zamawiajaceqo

MIEJSKI ZARZAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ — JEDNOSTKA BUDZETOWA GMINY CZELADZ.
ul. Elizy Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladz

NIP 625-23-68-613, REGON 240909351

Tel: + 48 (32) 265 26 53

Fax. +48 (32) 363 26 53

Adres strony internetowej: www.mzgk.czeladz.pl,

Adres e-malil: sekretariat-mzgk@mzgk.czeladz.pl

Godziny pracy:07% — 15% od poniedziatku do pigtku

Wszelkie pisma, zapytania oraz oferty wykonawcy powinni kierowac na adres:

MIEJSKI ZARZAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ — JEDNOSTKA BUDZETOWA GMINY CZELADZ,
ul. Elizy Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladz.

1.

Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest: Swiadczenie ustugi polegajgca na pemieniu funkcji inspektora
nadzoru branzy elektrycznej dla robot budowlanych w ramach zadania ,Dostawa i montaz
instalacji fotowoltaicznej - Alternatywne zrédta energii dla Kopalni Kultury w Czeladzi”.
Zakres prac/czynnosci objetych niniejszym zamdwieniem to sprawowanie nadzoru inwestorskiego
nad robotami budowlanymi branzy elektrycznej prowadzonymi w ramach zadania poprzez:

—Sprawowanie funkcji nadzoru na Placu Budowy okreslonymi przez art. 25 (obowigzki) oraz
art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego,

—Dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26. Czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej,

—Nadzorowanie robét w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz Umowe z Wykonawcg zadania
,pDostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej - Alternatywne Zzrédia energii dla
Kopalni Kultury w Czeladzi”,

—Zapoznanie sie z Dokumentacjg Projektowa/Techniczng dotyczgcg zadania: ,Dostawa
i montaz instalacji fotowoltaicznej - Alternatywne zrédta energii dla Kopalni Kultury
w Czeladzi”,

—Staty nadzér nad realizacjg robot, prowadzenie regularnych inspekcji (tak czesto jak bedzie
to konieczne dla prawidtowego przebiegu robét, minimum 3 razy w tygodniu) na terenie
budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz weryfikacji materiatéw pod
wzgledem zgodnosci Z wymaganiami Dokumentacji Projektowej/Technicznej
i obowigzujgcymi przepisami,

—Monitorowanie postepu robo6t poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci z przyjetym harmonogramem rzeczowo - finansowym,

—Dokumentowanie pobytu na budowie stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

—Potwierdzanie faktycznie wykonanych robat,

—Bezstronne i obiektywne uczestniczenie w procesie inwestycyjnym, stanie na strazy
prawidtowego wykonania zadan, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki
budowlanej i inzynierskiej; podejmowanie bezstronnych decyz;ji.

—Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych m.in. wykonania prob, odkrycia rob6t lub elementow
zakrytych wymagajgcych odkrycia oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

—Egzekwowanie od Wykonawcy zadania, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania
poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robét, a takze wstrzymania
ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé
zagrozenie bgdz spowodowacé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem.

—Wykonawca ma obowigzek zawiesi¢ w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi bgdZz spowodowac¢ znaczne straty materialne.

—Wystawianie potwierdzen przeprowadzonych préb lub akceptacja potwierdzen wystawionych
przez Wykonawce zadania.

—Zatwierdzanie poprawek do dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym po



stosownych uzgodnieniach z Projektantem.

—Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawdzenie i weryfikacje dokumentéw rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce zadania stanowigcych podstawe wystawienia faktur,
w szczegolnosci protokotéw odbioru, kosztoryséw powykonawczych.

—Weryfikacja, analiza, dokonywanie opisu faktur zgodnie z wytycznymi Instytucji
Zarzadzajgcej RPO WSL 2014-2020 i zatwierdzanie do zaptaty faktur wystawionych przez
Wykonawce zadania.

—Kontrolowanie zmian w realizacji umowy z Wykonawcag zadania oraz inicjowanie zmiany
tresci umowy w celu dostosowania jej tresci do zmienionych warunkow realizacji.

—Biezgce raportowanie o postepie robot.

—Przeprowadzenie z Wykonawcg zadania odbioréow czesciowych i koncowych.

—Zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego Prawa Budowlanego przez Wykonawce
zadania.

—Dokonanie zgodnie z ustawg o rachunkowosci szczegétowej wyceny wartosci poczatkowej
srodkoéw trwatych wytworzonych w ramach zadania; sporzadzenie charakterystyki
technicznej w druku OT kazdego srodka trwatego.

—Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i
formalno-prawnych zwigzanych z wdrozeniem i realizacjg zadah. Wspieranie dziatan
MZGK w Czeladzi w szczegdlnosci poprzez:

o prawidtowg kwalifikacje kosztéw poniesionych w ramach zadan zgodnie z Umowg
o dofinansowanie i obowigzujgcymi Wytycznymi dot. kwalifikowania kosztéw
w ramach RPO WSL 2014-2020,

e pomoc w przygotowaniu informacji do wnioskéw o ptatno$é skfadanych przez
Zamawiajgcego do Instytucji Zarzadzajagcej RPO-WSL, w szczegolnosci
przekazywanie informacji o postepie w wykonywaniu robot i wskaznikach
wykonania rzeczowego,

—informowanie o wszystkich wystepujacych zagrozeniach oraz problemach przewidywanych i
podejmowanych  dziataniach  zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich
przezwyciezenia, - analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w dokumentaciji
technicznej/projektowej, ktére mogg okazal sie niezbedne lub pozgdane na etapie
realizacji zadania,

—Scista wspétpraca z innymi jednostkami sprawujgcymi nadzér nad zadaniem,

—Spisanie protokotu z przekazania placu budowy,

—Prowadzenie technicznego i finansowego nadzoru nad robotami, egzekwowanie zgodnosci
prowadzonych prac z dokumentacjg projektowg/techniczng, obowigzujgcym prawem,
zasadami wiedzy inzynierskiej, warunkami programow instytucji finansujgcych ze
szczegolnym uwzglednieniem $rodkéw finansowych Unii Europejskiej,

—Nadzér nad prawidtowoscia realizacji robét i ich zgodnosci z warunkami umowy na realizacje
zadania,

—Sprawdzenie, czy wszystkie uzywane urzadzenia i materialy posiadajg s$wiadectwa
i wymagane certyfikaty,

—Udziat w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz
sporzgdzanie protokotéw z tych narad,

—Przedktadanie Zamawiajgcemu wszystkich raportéw, oswiadczen i zapytan dostarczonych
przez Wykonawce zadania,

—Informowanie Zamawiajgcego, odpowiednio wyprzedzajgco o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robét, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu
wykonania, zwiekszenie kosztéw lub zmiane umowy w innym zakresie oraz proponowanie
sposobdw zapobiegania tym zagrozeniom,

—Zatwierdzanie rysunkéw, projektéw i dokumentow wykonawczych sporzadzanych przez
Wykonawce zadania z komentarzami dla Zamawiajgcego (jezeli wystgpi taka potrzeba),
jesli chodzi o zgodnos¢ lub niezgodnos¢ z umowa,

—Zatwierdzanie materiatéw budowlanych i instalacyjnych, urzgdzen oraz dostaw Wykonawcy
zadania przed ich wbudowaniem, sprawdzanie ich autentycznosci, kompletnosci,
prawidtowos$ci oraz formutowanie zalecen dotyczgcych wszelkich certyfikatow, atestéw,
dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wiasnosci itp. w celu
nie dopuszczenia do wbudowania materiatébw wadliwych lub nie dopuszczonych do
stosowania,
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—Sprawowanie kontroli nad sposobem skfadowania i przechowywania materiatéw,

—Przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzajgcych jakos¢ wykonania
zgodnie z umowami na realizacje zadania oraz dobrg praktyka inzynierska,

—Wspdtpraca z Projektantem petnigcym nadzér autorski, w tym wzywanie do nadzoru
autorskiego,

—Zawiadamianie Zamawiajgcego oraz Wykonawcy dokumentacji projektowej o usterkach,
rozbieznosciach i wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robét oraz
dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien, w tym takze wspoétpraca z nadzorem
autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowan projektowych
wynikajgcych ze stwierdzonych usterek, rozbieznosci i wad.

—Kontrola zgodno$ci wykonywania robét z wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—Petnienie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepiséow p. poz.,
bezpieczenstwa i higieny pracy przez wszystkich uczestnikbw procesu inwestycyjnego
w rozumieniu wymagan stawianych w przepisach,

—Sprawdzanie i odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w probach
i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i przedktadanie kompetentnym
organom dokumentacji powykonawczej,

—Organizowanie testéow jakosci przez specjalistyczne instytuty, jezeli jest to potrzebne, na
prosbe Zamawiajgcego,

—Nadzorowanie prob, badan i rozruchow poszczegdlnych instalacji,

—Rekomendowanie wszystkich zmian w Dokumentacji Projektowej/Technicznej, ktére moga
okazac¢ sie niezbedne lub pozgdane podczas lub w nastepstwie wykonywania robét
budowlanych oraz przygotowanie do tego niezbednych dokumentéw,

—Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce i dostarczenie
jej do Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg dotyczacg nadzorowanych robét w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym., Udziat w odbiorze wykonanych robdét,

—Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji wykonawcy zadania i o$wiadczen wymaganych
przez odpowiednie uregulowania,

—Zawiadamianie Zamawiajgcego o koniecznosci naliczenia kar umownych,

—Wykonywanie dokumentac;ji fotograficznej przed przystgpieniem do robot, w trakcie trwania
prac terenu budowy, poszczegoinych elementéw robot budowlanych oraz czynnosci
odbiorowych i jej archiwizowanie w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami dla
Zamawiajgcego,

—Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajgcemu w zakresie
przedmiotu zaméwienia,

—Przygotowanie pism oraz udziat w postepowaniach w sprawie wszelkiego rodzaju skarg
i roszczen osob trzecich wywotanych realizacjg zadania,

—Realizacja zaleceh Zamawiajgcego w trakcie robot,

—Poswiadczenie terminu zakohczenia robdét,

—Egzekwowanie od Wykonawcy zadania przekazania Zamawiajgcemu instrukcji eksploataciji
i konserwacji urzadzen zamontowanych w ramach nadzorowanej umowy,

—Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robot -
odebranie dziennika budowy od kierownika budowy,

—Zarzadzanie catym procesem przekazania obiektéw do uzytkowania,

—Przygotowanie, w przypadku przerwania robét budowlanych przez Wykonawce,
inwentaryzacji wykonanych robot i wystawienie faktury po ostatecznym ich rozliczeniu,
—W przypadku przerwania robot, wykonywanie wszelkich czynnosci zwigzanych z tym
przerwaniem, w tym co najmniej nadzér nad przejeciem terenu budowy i nad robotami

zabezpieczajgcymi,

—-Wykonawca nie ma prawa zaciggaC zobowigzan finansowych, w stosunku do
Wykonawcy/PodwykonawcOw robét, autoréw dokumentacji projektowo-kosztorysowej
oraz innych uczestnikbw procesu inwestycyjnego, wykraczajgcych poza kwoty zawarte
w umowach, bez zgody Zamawiajgcego.

—Wykonanie wszelkich innych czynnosci majgcych wplyw na prawidtowg realizacje zadania,

—Skompletowanie dla Zamawiajgcego petnej dokumentacji gwarancyjnej maszyn i urzadzen
oraz innych dokumentéw niezbednych do prawidtowej ich eksploatacji (w szczegdlnosci:
instrukcja obstugi, karty gwarancyjne itp.),

—Egzekwowanie od wykonawcy zadania wszystkich zapiséw zawartych w Dokumentacji
Projektowej/ Technicznej zadania.



3. Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej bedzie petnit rowniez funkcje Koordynatora Inspektorow
nadzoru.

4. Po zakohczeniu w/w czynnosci okreslonych w ust. 3, Wykonawca zobowigzany bedzie do
catkowitego rozliczenia zadania. Wykonawca bedzie wykonywaé swoje obowigzki w Scistej
wspoétpracy z Zamawiajgcym i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje wszystkie inne czynnosci i zadania nie wymienione
w niniejszym zakresie, ktére okazg sie konieczne dla prawidiowej zgodnej z wymaganiami
Zamawiajgcego realizacji zadania oraz zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji niniejszego zamdéwienia zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami prawa, w szczegolnosci prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy
technicznej.

7. Wykonawca nie bedzie miat prawa m.in. do:

Wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej przez Zamawiajgcego umowy
z Wykonawcg zadania,

— Zwolnienia Wykonawcy zadania z jakichkolwiek jego obowigzkéw czy odpowiedzialnosci
wynikajgcych z umowy bez uzgodnienia z Zamawiajgcym,

— Ograniczenia badz rozszerzenia zakresu prac Wykonawcy zadania,

— Polecenia Wykonawcy zadania wykonania prac poza zakresem przedmiotu umowy bez zgody
Zamawiajgcego,

— Podejmowania w imieniu wlasnym lub Zamawiajgcego czynnosci niezgodnych z prawem,
w szczegoblnosci z Prawem Zamoéwien Publicznych, Prawem Budowlanym oraz Kodeksem
Cywilnym.

8. Kody i nazwy wedtug CPV:

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71318000-0 Inzynieryjne ustugi doradcze i konsultacyjne
71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

9. Opis zadania pn.: ,,Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej - Alternatywne zrédta
energii dla Kopalni Kultury w Czeladzi” znajduje sie w Zalgczniku nr 2 do Zaproszenia —
»Dokumentacja Projektowa/Techniczna”

Ill. Termin wykonania zamoéwienia

Planowane jest zawarcie umowy z okresem Swiadczenia ustugi od 20.05.2020 r. do dnia catkowitego
rozliczenia zadania ,,Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej - Alternatywne zrédla energii
dla Kopalni Kultury w Czeladzi” tj. do dnia 15.09.2020 r.

Planowany termin zakonczenia rob6t w ramach zadania to 17.08.2020 r.

IV. Warunki udziatlu w postepowaniu

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy spetniaja ponizsze warunki:

- Dysponujg osobag, ktdra bedzie petnita funkcje Inspektora Nadzoru branzy elektrycznej posiadajaca:

uprawnienia budowlane do nadzorowania rob4t w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, ktére upowazniajg do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej do nadzorowania rob6t w w/w specjalnosci

- Ztozg dokumenty, o ktérych mowa w punkcie V niniejszeqo Zaproszenia.

V. Wykaz oswiadczen |ub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu
ostepowaniu

- wypetniony i podpisany formularz ofertowy (wzér formularza Zatgcznik nr 1),

(8]



- dokumenty potwierdzajgce posiadanie uprawnienia w zakresie nadzorowania osoby wyznaczonej do
realizacji zamowienia, o ktérej mowa w punkcie 1V niniejszego Zaproszenia potwierdzone za zgodno$¢
z oryginatem,

- aktualne zaswiadczenie o wpisie do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w/w osoby
posiadajgcej uprawnienia do nadzorowania potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem

VI. Osobauprawniona do kontaktu z wykonawcami

Ze strony zamawiajgcego osobg uprawniong do porozumiewania sie z wykonawcami oraz do
potwierdzania wptywu oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przekazanych przez
wykonawcow jest:

Imie i nazwisko: Wioleta Walaszek, Btazej Mucha, Maria Michta
zamowienia@mzgk.czeladz.pl

Numer telefonu: 32 265 26 53 wew. 2

Numer faksu: 32 363 26 53

M Z G K — jednostka budzetowa Gminy Czeladz

ul. Elizy Orzeszkowej 12
41-253 Czeladz.

VII. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, czytelnie pod rygorem niewaznosci w formie
pisemnej.

2. Koszty zwigzane ze sporzgdzeniem oferty ponosi wykonawca.

3. W niniejszym postepowaniu wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

4. Oferte stanowi wypetniony i podpisany formularz ofertowy (Zatgcznik nr 1 do Zaproszenia) wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi spetnianie warunkéw udziatu w niniejszym postepowaniu.

VIIl. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca okres$li cene catkowitg oferty brutto dla przedmiotu zamdéwienia, podajac jg
w formularzu ofertowym. Cena oferty stanowi catkowite ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za
realizacje zamowienia.

2. Cena winna obejmowaé wszystkie koszty i opfaty, jakie powstang w zwigzku z wykonaniem
zamOwienia, w tym w szczegdlnosci: czynnosci uznanych przez Wykonawce jako niezbedne
do prawidtowego wykonania ustugi przez caly okres petnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego, optaty niewymienione, kiére mogg wystapi¢ przy realizacji zamOwienia, w tym
ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym nalezny podatek VAT, narzuty, ewentualne opusty oraz
pozostate sktadniki cenotworcze.

3. Jezeli oferte ztozy osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalno$ci gospodarczej w cenie oferty
nalezy wliczy¢ sktadki na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz zaliczke na podatek
dochodowy, ktére to Zamawiajgcy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zobowigzany bytby
naliczy¢ i odprowadzi¢ (petne skitadki tj. sktadki pokrywane przez zleceniobiorce i skfadki
pokrywane przez zleceniodawce).

4, Wykonawca obliczajgc cene oferty winien, zgodnie ze swojg wiedzg i doswiadczeniem,
przyja¢ odpowiednig liczbe godzin petnienia funkcji inspektora nadzoru zapewniajgcg nalezytg
realizacje ustugi dla okresu wykonywania ustugi wskazanego przez Zamawiajgcego, a nastepnie
tak obliczy¢ cene oferty, aby jej wysokos¢ zapewniata co najmniej minimalng stawke godzinowg
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.
(Dz.U. 2019 poz. 1778).

5. Cene nalezy poda¢ w PLN.

IX. Miejsce oraz termin skladania ofert




Ztozenie oferty:

1.

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy zlozyé w siedzibie Zamawiajgcego, tj.
MZGK - jednostka budzetowa gminy Czeladz, 41-253 Czeladz, ul. Elizy Orzeszkowej 12,
Sekretariat, przesta¢ za pomoca operatora publicznego na w/w adres, faksem na numer
+48 (32) 363 26 53 lub droga elektroniczng na adres zamowienia@mzgk.czeladz.pl
w terminie do dnia 11.05.2020 r. do godz. 10:00, W przypadku ztozenia oferty za
posrednictwem operatora publicznego, o waznosci jej ztozenia w terminie bedzie decydowata
tylko i wytgcznie data i godzina wptywu do Zamawiajgcego.

W _przypadku przesylania oferty droga elektroniczna podpisane dokumenty nalezy

zeskanowac.

Oferta na kopercie lub w tytule wiadomosci winna by¢ oznaczona jako: Oferta na Petnienie funkcji
inspektora nadzoru branzy elektrycznej dla robét budowlanych w ramach zadania ,,Dostawa
i montaz instalacji fotowoltaicznej - Alternatywne zrédta energii dla Kopalni Kultury w Czeladzi”

2.

Przed uptywem terminu do sktadania ofert Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do oferty
lub wycofac¢ oferte.

X. Kryterium oceny ofert

Najnizsza cena

XIl. Dodatkowe informacje

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci niniejszego Zaproszenia przed uptywem

terminu skfadania ofert. Dokonang zmiane tre$ci Zaproszenia Zamawiajgcy udostepni na
stronie internetowej, na ktoérej zostato udostepnione Zaproszenie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postepowania bez podania
uzasadnienia, a takze do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty, z tego tytutu
nie przystugujg zadne roszczenia wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca podajgc w ofercie cene ofertowg, uwzglednia wszystkie zobowigzania i obejmuje
wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z realizacjg zaméwienia.

Wykonawca bedzie zwigzany swojg ofertg przez 30 dni, liczac od uptywu terminu
skfadania ofert.

Wykonawca wybrany na podstawie niniejszego postepowania zobowigzany bedzie w okresie
zwigzania ofertg do zawarcia umowy o tresci okreslonej we wzorze umowy stanowigcym

Zatgcznik nr 2 w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarzgd Gospodarki Komunalnej w
Czeladzi, ul. Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladz.

®=  inspektorem ochrony danych osobowych w Miejski Zarzgd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi
jest Dagmara Zero, kontakt: d.zero@zikspzoo.czeladz.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego: Pelnienie funkcji
inspektora nadzoru branzy elektrycznej w ramach zadania ,,Dostawa i montaz instalacji
fotowoltaicznej - Alternatywne zrédta energii dla Kopalni Kultury w Czeladzi”

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29


mailto:d.zero@zikspzoo.czeladz.pl

3.

stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
L2ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych

jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w

postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych

danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgacych narusza przepisy
RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.

™ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania

0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z
ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub pahstwa cztonkowskiego.

Zalaczniki

- Zatgcznik nr 1 ,Formularz ofertowy”

- Zatgcznik nr 2 ,Dokumentacja Projektowa/Techniczna”



