

Czeladź, dnia 06.05.2026r.




Nr postępowania: 66/U/WI/26

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nazwa Zamówienia:	Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Zielona przestrzeń – zagospodarowanie parku kieszonkowego w Czeladzi - przy ul. Elizy Orzeszkowej”
Zastosowana procedura:	zasada konkurencyjności (zamieszczenie zaproszenia do składania ofert na stronie internetowej zamawiającego)

Data unieważnienia postępowania:	06.05.2026r.
Uzasadnienie unieważnienia:	<p><u>Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ ceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</u></p> <p>W niniejszym postępowaniu wpłynęły oferty następujących Wykonawców:</p> <ol style="list-style-type: none">1. DOM INŻYNIERSKI „PROMIS” S A. ul. Stośława 2, 70-223 Szczecin - 79 950,00 zł brutto2. Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „INWESTOR” S.C. Maciej Strzałkowski, Wiesław Strzałkowski, ul. Jaworowa 2, 41-310 Dąbrowa Górnicza - 11 070,00 zł brutto3. KABIS CONSULTING ENGINEERS Sp .z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok 219, 42-202 Częstochowa - 73 800,00 zł brutto <p>Dnia 30.04.2026r. Zamawiający wezwał Wykonawcę Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „INWESTOR” S.C. do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Dnia 05.05.2026r. Wykonawca złożył wyjaśnienia zawierające kalkulacje kosztów poszczególnych elementów składających się na cenę ofertową zawierające błędy w obliczaniu ceny. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „INWESTOR” S.C, ponieważ oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.</p>

Natomiast oferty Wykonawców DOM INŻYNIERSKI „PROMIS” S A. oraz KABIS CONSULTING ENGINEERS Sp .z o.o. przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Data i podpis pracownika merytorycznego prowadzącego postępowanie lub pracownika zajmującego samodzielne stanowisko	Data i podpis Kierownika działu merytorycznego	Zatwierdzenie Kierownika Zamawiającego
6.05. 2026r. 	<p>Kierownik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych</p>  <p>mgr Wioletta Walaszek</p>	<p>Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Czeladzi.</p>  <p>mgr inż. Ilona Mrozowska</p>