

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Zamówienie z wolnej ręki - roboty w zakresie instalacji niskoprądowych w budynku przy ul. Dehnelów 43 w Czeladzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 240909351
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Elizy Orzeszkowej 12
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Czeladź
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 41-253
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL22B - Sosnowiecki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 322652653
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@mzgk.czeladz.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.mzgk.czeladz.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-3aa48c27-2f43-11ed-9171-f6b7c7d59353
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00078157
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-02-02

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00339852/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki - roboty w zakresie instalacji niskoprądowych w budynku przy ul. Dehnelów 43 w Czeladzi

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie instalacji niskoprądowych w budynku przy ul. Dehnelów 43 w Czeladzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 3 - Dokumentacja), w której skład wchodzi:

- przedmiary robót,
- dokumentacja projektowa,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)

Zakres zamówienia obejmuje wyłącznie roboty wskazane w pozycjach przedmiarowych.

3.9.) Główny kod CPV: 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2022-10-17

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma budowlana "ANNA-BUD" Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6572911869

4.3.3.) Ulica: ul. Rondo ONZ 1

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 00-124

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 265159,57 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00351399/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-01-04

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Część prac zleconych na podstawie umowy nr 78/Rb/WI/09/22 z dnia 14.09.2022 r., w szczególności uruchomienie instalacji CCTV oraz LAN, mogła zostać zakończona i odebrana jedynie równocześnie z odbiorem odpowiednich instalacji Infrastruktury okablowania, Systemu telewizji dozorowej oraz Systemu włamaniami i napadu oraz kontroli dostępu, realizowanych w ramach umowy nr 70/Rb/WI/07/20 na Roboty budowlane pn. "Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górniczego Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu", którego termin realizacji upływał z dniem 30.10.2022 r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia został zmieniony na 30.10.2022 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Część prac zleconych na podstawie umowy nr 78/Rb/WI/09/22 z dnia 14.09.2022 r., w szczególności uruchomienie instalacji CCTV oraz LAN, mogła zostać zakończona i odebrana jedynie równocześnie z odbiorem odpowiednich instalacji Infrastruktury okablowania, Systemu telewizji dozorowej oraz Systemu włamania i napadu oraz kontroli dostępu, realizowanych w ramach umowy nr 70/Rb/WI/07/20 na Roboty budowlane pn. "Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu", którego termin realizacji upływał z dniem 15.12.2022 r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia został zmieniony na 15.12.2022 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 157933,84 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy